



# COMUNE di SANTADI

Provincia Carbonia-Iglesias

## AREA TECNICA

Prot. n° 5382 del 23/06/2016

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

A norma dell'Art. 65 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e della L.R. n. 5/2007

### RENDE NOTO

Che alla Procedura Aperta (Asta Pubblica) per l'esecuzione dei lavori denominati

#### "Completamento dell'ampliamento del cimitero comunale" CIG. N. 6565625D23

hanno partecipato le seguenti imprese, offrendo il ribasso indicato:

n°	Società	Città	Offerta	Ribasso
1	INTERCOS S.r.l.	QUARTU SANT'ELENA	€ 64.230,82	24,328%
2	VINCENZO RINALDI	CAGLIARI	€ 64.108,59	24,472%
3	VERI VINCENZO	CARBONIA	€ 64.243,56	24,313%
4	PALMAS COSTRUZIONI S.r.l.	DOMUSNOVAS	€ 64.264,78	24,288%

5	LATERZA NICOLA S.r.l.	SELARGIUS	€	64.184,14	24,383%
6	SITECO S.r.l.	CAGLIARI	€	64.962,50	23,466%
7	SARDA COGE S.r.l.	VIDDALBA	€	64.306,37	24,239%
9	GEOM. DONEDDU GIOVANNI	PATTADA	€	64.103,50	24,478%
10	MARTINEZ ANTONELLO	ARBOREA	€	64.402,28	24,126%
11	PROTER S.r.l.	PISA	€	64.268,17	24,284%
12	SCHIRRU OSCAR	SINNAI	€	62.150,40	26,779%
13	LICHERI S.r.l.	SARULE	€	63.905,73	24,711%
14	CABBOI COSTRUZIONI S.a.s.	DOMUSNOVAS	€	64.070,40	24,517%
15	EDILIZIA LOI S.a.s.	ELMAS	€	64.154,43	24,418%
16	C.E.S.A. S.n.c.	CARBONIA	€	63.787,75	24,850%
17	AGRINOVA A.r.l.	NUXIS	€	62.982,23	25,799%
18	SAPICO S.r.l.	VIDDALBA	€	64.848,75	23,600%
19	SARDA STRADE S.r.l.	ELMAS	€	64.122,18	24,456%
20	BASSU S.r.l.	ORGOSOLO	€	63.933,74	24,678%
21	AGORÀ COSTRUZIONI S.r.l.	CAGLIARI	€	64.027,11	24,568%
22	ORRÙ FLORIANA	MONSERRATO	€	64.158,68	24,413%
23	PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.r.l.	SELARGIUS	€	64.245,55	24,311%
24	MARREDDU VINCENZO	NARCAO	€	63.776,71	24,863%
25	CO.AR. S.r.l.	TORTOLI	€	64.338,62	24,201%
26	LEDDA COSTRUZIONI S.n.c.	SANTA MARIA COGHINAS	€	64.875,92	23,568%
27	F.F. SERCI S.r.l.	GUSPINI	€	64.234,22	24,324%
28	CO.GES.TUR di Atzori Federico	SAN GIOVANNI SUERGIU	€	64.196,87	24,368%

29	CO.CHER. S.r.l.	SANT'ANTIOCO	€	62.363,45	26,528%
30	METAL SULCIS Soc. Coop.	CARBONIA	€	64.174,80	24,394%
31	CO.M.E.SAR.	SANT'ANTIOCO	€	63.936,23	24,675%
32	DIEGO CULURGIONI	PERDAXIUS	€	63.914,22	24,701%
33	C.S. COSTRUZIONI S.n.c.	NARCAO	€	63.910,83	24,705%
34	POING S.r.l.	SAN GAVINO M.LE	€	64.171,41	24,398%
35	EDILICA S.r.l.	SARDARA	€	64.321,65	24,221%
36	P.S. COSTRUZIONI S.r.l.	CAGLIARI	€	63.905,73	24,711%
37	CO.ME.CAR. S.r.l.	CAGLIARI	€	64.220,64	24,340%
38	GIUSEPPE ORTU	MILIS	€	63.907,43	24,709%
39	I.M.P. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	CARLOFORTE	€	64.211,30	24,351%
40	MARTINEZ FABRIZIO	ARBOREA	€	64.575,44	23,922%
41	GALM COSTRUZIONI S.r.l.	CAPOTERRA	€	64.171,41	24,398%
42	SARDINIA CONTRACT S.r.l.	DORGALI	€	63.971,94	24,633%
43	EDILCEM di Faa Carlo & C. S.n.c.	SADALI	€	62.589,23	26,262%
44	VASSALLO CALOGERO	FAVARA	€	64.233,37	24,325%
45	MILLENNIUM IMPIANTI S.r.l.	MILIS	€	64.667,96	23,813%
46	AGG IMPIANTI S.r.l.	GIBELLINA	€	64.108,60	24,472%
47	BRS S.r.l.	ROMA	€	64.802,92	23,654%
48	MELIS MAURIZIO S.r.l.	DOMUSNOVAS	€	64.252,05	24,303%
49	LA NUOVA A.S. COSTRUZIONI S.r.l.	SINNAI	€	64.458,31	24,060%
50	ANGELO SCANO	CAGLIARI	€	64.041,54	24,551%
51	SERRA CRISTIAN	ARMUNGIA	€	64.182,44	24,385%

\* N.B.: l'impresa al n. 8 è stata omessa perché esclusa dalla gara

Preliminarmente all'apertura delle offerte economiche è stata esclusa la seguente impresa, per le motivazioni appresso indicate:

- (n. 8) Impresa DE.MO.TER. di Capoterra: *"l'Impresa viene esclusa per mancanza dei requisiti di ordine speciale previsti dal punto 3) del disciplinare di gara: l'Impresa non possiede il requisito di cui all'art. 90 c. 1, lett. a) riferito alla categoria simile come specificatamente previsto dal disciplinare di gara "il requisito di cui <<omissis>> deve riferirsi ai lavori della natura indicata al punto 3.3 del bando di gara" e l'elenco delle lavorazioni similari indicate dall'Impresa non raggiunge il minimo previsto dall'art. 90 medesimo";*

La gara è stata esperita nei giorni **26/02/2016, 07/03/2016, 10/03/2016, 11/03/2016 e 03/05/2016** con "procedura aperta", ai sensi dell'art. 17 della L.R. 07/08/2007, n. 5, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. a) punto 1 della L.R. 07/08/2007, n. 5, al netto degli oneri di sicurezza e del costo del personale come determinato nell'elaborato "Stima generale dei costi per la manodopera".

La gara d'appalto è stata aggiudicata in via definitiva con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica **n. 141 del 22/06/2016**.

È stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale prevista dall'Art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Le risultanze di gara sono state le seguenti:

Offerte pervenute entro i termini:	<b>51</b>
Offerte pervenute fuori termine:	<b>0</b> (non ammesse alla procedura)
Imprese escluse:	<b>1</b>
Imprese ammesse:	<b>50</b>
Offerte interessate dal "taglio delle ali":	<b>10</b>
Soglia di Anomalia:	<b>-24,618%</b>
Numero di offerte anomale:	<b>14</b>

La gara è stata aggiudicata alla:

Impresa	<b>AGORÀ COSTRUZIONI S.r.l.</b>	di	<b>Cagliari</b>
	<b>P. IVA: 02775450923</b>	Viale	<b>Diaz n. 182</b>
Offerta:	<b>€ 64'027,11</b>	+ I.V.A.	Ribasso: <b>-24,568%</b>

L'Impresa seconda classificata è risultata la seguente:

Impresa	<b>ANGELO SCANO</b>	di	<b>Cagliari</b>
	<b>P. IVA: 00232930925</b>	Via	<b>S. Maria Chiara n. 82</b>
Offerta:	<b>€ 64'041,54</b>	+ I.V.A.	Ribasso: <b>-24,551%</b>

L'importo contrattuale viene così determinato:

Importo Lordo soggetto a ribasso	€ 84'880,57
Ribasso del 24,568%	€ 20'853,46
Importo Netto	€ 64'027,11
Manodopera (non soggetta a ribasso)	€ 21'032,29
Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 1'115,74
<b>Importo Contrattuale</b>	<b>€ 86'175,14</b>

Santadi, lì 23/06/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica

**Geom. Cosimo Caddeo**

(documento elettronico firmato digitalmente)