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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 RIMOZIONE TUBAZIONE IN CEMENTO AMIANTO
005 Compenso a corpo per la rimozione di 20 m di condotta in cemento amianto del DN 250 mm, previa

applicazione di prodotti impregnanti, da esegu ... eport finale di intervento", il sopralluogo,
l'allestimento della struttura a supporto degi operatori e la recinzione.
E L E M E N T I:
(L)  Compeso forfetario per l'espletamento delle attività di cui al D.Lgs 181/08 cadauno 1,000 980,00 980,00
(L)  Analisi di classificazione dei rifiuti contenente amianto e attività di campionamento dei materiali
sospetti cadauno 1,000 135,00 135,00
(L)  Monitoraggio ambiete di fibre aerodisperse con microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF)
cadauno 1,000 85,00 85,00
(L)  Monitoraggio ambientale e analisi per la restituibilità ambientale cadauno 1,000 500,00 500,00
(L)  Stesura e presentazione all'Organo di Vigilanza competente del Piano di Lavoro cadauno 1,000 500,00 500,00
(L)  Predisposizione di un "report finale di intervento", che dovrà contenere una relazione riepilogativa
dell'intervento cadauno 1,000 100,00 100,00
(L)  Sopralluogo preventivo cadauno 1,000 150,00 150,00
(L)  Allstimento struttura a supporto operatori per l'igiene personale durante le attività di rimozione
amianto cadauno 1,000 500,00 500,00
(L)  Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettroaldata
(dimensioni m 3.5 x 1.95 h) e basi in cemento. m 30,000 6,00 180,00
(E) [B.0006.0004.0002] INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA di
materia ... t 2,000 151,80 303,60 ---
(E) [B.0002.0001.0001] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il
ritorn ... t/km 200,000 1,69 338,00 ---

Sommano euro 3´771,60
Spese Generali 15.00% * (3 771.60)  euro 565,74

Sommano euro 4´337,34
Utili Impresa 10% * (4 337.34)  euro 433,73

T O T A L E  euro / a corpo 4´771,07

Nr. 2 COLLARI DISTANZIATORI
007 Fornitura e posa in opera di collari distanziatori per condotte: interamente in Polietilene ad alta densità

(HDPE); realizzati mediante elementi componibili c ... ubo di protezione ed in funzione della presenza
di eventuali giunti a bicchiere e/o sporgenze sulla condotta principale.
E L E M E N T I:
(L)  COLLARE DISTANZIATORE cadauno 1,000 20,02 20,02
(E) [B - 004_an] Autocarro senza rimorchio andata e ritorno Q/Km 40,000 0,09 3,60 ---
(E) [A - 002_an] Operaio qualificato ora 0,200 24,19 4,84 ---
(E) [A - 003_an] Manovale ora 0,200 21,97 4,39 ---
(E) [D.28 - 001_an] Oneri vari a stima 25,000 0,03 0,75 ---
(E) [D.28 - 003_an] Materiali vari a stima 50,000 0,03 1,50 ---

Sommano euro 35,10
Spese Generali 15.00% * (35.10)  euro 5,27

Sommano euro 40,37
Utili Impresa 10% * (40.37)  euro 4,04

T O T A L E  euro / cadauno 44,41

Nr. 3 POZZETTO DI INCROCIO DI MONTE
009_1 Realizzazione di pozzetto di incrocio, costruito in opera, o prefabbricato, in cls Rck 25 N/mmq, come

da disegni allegati, avente soletta, platea e pa ... ese di getto. Esclusi soltanto lo scavo, i pezzi speciali e
le apparecchiature.

Dimensioni interne 325 x 220 x 200 cm
E L E M E N T I:

ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

(E) [D.02 - 002_an] CALCESTRUZZO Rck 15 N/mmq (C 12/15)
Fornitura, trasporto e ... mc 1,823 96,11 175,21 ---
(E) [D.05 - 001_an] CASSEFORME IN LEGNO O METALLO PER STRUTTURE DI
FONDAZIONE
Fo ... mq 60,970 18,22 1´110,87 ---
(E) [D.02 - 004_an] CALCESTRUZZO Rck 25 N/mmq (C20/25)
Fornitura, trasporto e p ... mc 8,476 111,32 943,55 ---
(E) [D.04 - 001_an] ACCIAIO IN BARRE PER CALCESTRUZZI FeB 44K
Fornitura, traspor ... kg 850,000 1,04 884,00 ---
(E) [D.02 - 003_an] CALCESTRUZZO Rck 20 N/mmq (C16/20)
Fornitura, trasporto e p ... mc 0,365 103,83 37,90 ---
(E) [D.04 - 007_an] CHIUSINO IN GS Ø 60 CLASSE D 400
Fornitura, trasporto e posa ... cad 1,000 163,47 163,47 ---
(E) [D.20 - 001_an] GIUNTO PER RIPRESE DI GETTO IN CORDOLO BENTONITICO
Fornitura ... ml 11,700 11,30 132,21 ---
(E) [D.04 - 003_an] FERRO LAVORATO ZINCATO A CALDO
Fornitura, trasporto e posa i ... Kg 40,000 5,25 210,00 ---
(E) [D.04 - 008_an] CHIUSINO CIRCOLARE Ø 150 mm
Fornitura, trasporto e posa in o ... cad 4,000 26,63 106,52 ---
(E) [A - 002_an] Operaio qualificato ora 5,000 24,19 120,95 ---
(E) [A - 003_an] Manovale ora 5,000 21,97 109,85 ---
(E) [D.28 - 001_an] Oneri vari a stima 4´000,000 0,03 120,00 ---

Sommano euro 4´114,53
Spese Generali 15.00% * (4 114.53)  euro 617,18

Sommano euro 4´731,71
Utili Impresa 10% * (4 731.71)  euro 473,17

T O T A L E  euro / cad 5´204,88

Nr. 4 POZZETTO DI INCROCIO DI VALLE
009_2 Realizzazione di pozzetto di incrocio, costruito in opera, o prefabbricato, in cls Rck 25 N/mmq, come

da disegni allegati, avente soletta, platea e pa ... ese di getto. Esclusi soltanto lo scavo, i pezzi speciali e
le apparecchiature.

Dimensioni interne 260 x 240 x 200 cm
E L E M E N T I:
(E) [D.02 - 002_an] CALCESTRUZZO Rck 15 N/mmq (C 12/15)
Fornitura, trasporto e ... mc 1,632 96,11 156,85 ---
(E) [D.05 - 001_an] CASSEFORME IN LEGNO O METALLO PER STRUTTURE DI
FONDAZIONE
Fo ... mq 55,920 18,22 1´018,86 ---
(E) [D.02 - 004_an] CALCESTRUZZO Rck 25 N/mmq (C20/25)
Fornitura, trasporto e p ... mc 7,680 111,32 854,94 ---
(E) [D.04 - 001_an] ACCIAIO IN BARRE PER CALCESTRUZZI FeB 44K
Fornitura, traspor ... kg 800,000 1,04 832,00 ---
(E) [D.02 - 003_an] CALCESTRUZZO Rck 20 N/mmq (C16/20)
Fornitura, trasporto e p ... mc 0,365 103,83 37,90 ---
(E) [D.04 - 007_an] CHIUSINO IN GS Ø 60 CLASSE D 400
Fornitura, trasporto e posa ... cad 1,000 163,47 163,47 ---
(E) [D.20 - 001_an] GIUNTO PER RIPRESE DI GETTO IN CORDOLO BENTONITICO
Fornitura ... ml 10,800 11,30 122,04 ---
(E) [D.04 - 003_an] FERRO LAVORATO ZINCATO A CALDO
Fornitura, trasporto e posa i ... Kg 40,000 5,25 210,00 ---
(E) [D.04 - 008_an] CHIUSINO CIRCOLARE Ø 150 mm
Fornitura, trasporto e posa in o ... cad 2,000 26,63 53,26 ---
(E) [A - 002_an] Operaio qualificato ora 4,000 24,19 96,76 ---
(E) [A - 003_an] Manovale ora 4,000 21,97 87,88 ---
(E) [D.28 - 001_an] Oneri vari a stima 3´500,000 0,03 105,00 ---

Sommano euro 3´738,96
Spese Generali 15.00% * (3 738.96)  euro 560,84

Sommano euro 4´299,80

ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 4´299,80

Utili Impresa 10% * (4 299.80)  euro 429,98

T O T A L E  euro / cad 4´729,78

Nr. 5 GUAINA SIGILLANTE IN GOMMA
011 Fornitura e posa in opera di guaina sigillante in gomma o neoprene e apposite fascette Inox, per

realizzare la sigillatura dell'intercapedine tra condotta in ghisa del DN 250  e tubo di protezione in
acciaio del DN 500.
E L E M E N T I:
(L)  GUAINA SIGILLANTE IN GOMMA COMPLETA DI FASCETTE IN ACCIAIO INOX cadauno 1,000 148,50 148,50
(E) [B - 004_an] Autocarro senza rimorchio andata e ritorno Q/Km 20,000 0,09 1,80 ---
(E) [A - 002_an] Operaio qualificato ora 0,300 24,19 7,26 ---
(E) [A - 003_an] Manovale ora 0,300 21,97 6,59 ---
(E) [D.28 - 001_an] Oneri vari a stima 25,000 0,03 0,75 ---

Sommano euro 164,90
Spese Generali 15.00% * (164.90)  euro 24,74

Sommano euro 189,64
Utili Impresa 10% * (189.64)  euro 18,96

T O T A L E  euro / cadauno 208,60
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R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 6 Operaio qualificato
A - 002_an euro / ora 24,19

Nr. 7 Manovale
A - 003_an euro / ora 21,97

Nr. 8 Autocarro senza rimorchio andata e ritorno
B - 004_an euro / Q/Km 0,09

Nr. 9 TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto
B.0002.0001. euro / t/km 1,69
0001
Nr. 10 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZATA di materiali inerti provenienti
B.0006.0004. da demolizioni CONTENEN- TI AMIANTO, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il
0002 trasporto

euro / t 151,80

Nr. 11 CALCESTRUZZO Rck 15 N/mmq (C 12/15)
D.02 - Fornitura, trasporto e posa in opera di Calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rck 15 (C
002_an 12/15), a prestazione garantita per im ... esenza d'acqua, in fondazione a qualsiasi profonditàà e in

elevazione a qualsiasi altezza, escluso il ferro di armatura.
euro / mc 96,11

Nr. 12 CALCESTRUZZO Rck 20 N/mmq (C16/20)
D.02 - Fornitura, trasporto e posa in opera di Calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rck 20
003_an (C16/20) a prestazione garantita per impieg ... ofonditàà e in elevazione a qualsiasi altezza, per spessori

anche sottili, escluso il ferro di armatura e le casseforme.
euro / mc 103,83

Nr. 13 CALCESTRUZZO Rck 25 N/mmq (C20/25)
D.02 - Fornitura, trasporto e posa in opera di Calcestruzzo cementizio con resistenza caratteristica Rck 25
004_an (C20/25) a prestazione garantita per impieg ... ofonditàà e in elevazione a qualsiasi altezza, per spessorI

anche sottili, escluso il ferro di armatura e le casseforme.
euro / mc 111,32

Nr. 14 ACCIAIO IN BARRE PER CALCESTRUZZI FeB 44K
D.04 - Fornitura, trasporto e posa in opera di acciaio in barre ad aderenza migliorata FeB 44K controllato in
001_an stabilimento per qualsiasi opera in ... ali saldature, incluso l'eventuale sfrido e compresi gli oneri

derivanti dai controlli, prove e certificazioni di legge.
euro / kg 1,04

Nr. 15 FERRO LAVORATO ZINCATO A CALDO
D.04 - Fornitura, trasporto e posa in opera di ferro lavorato zincato a caldo per staffe, passerelle, botole,
003_an travature semplici o composte di qualsiasi sez ...  progetto, compresi i fori necessari, le opere murarie e

quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro / Kg 5,25

Nr. 16 CHIUSINO IN GS Ø 60 CLASSE D 400
D.04 - Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusino di ispezione classe D 400 diametro 60 cm per
007_an carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, cost ... 4), classe di resistenza D 400, luce netta 60 cm,

munito di marchio del fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
euro / cad 163,47

Nr. 17 CHIUSINO CIRCOLARE Ø 150 mm
D.04 - Fornitura, trasporto e posa in opera di  chiusino  stradale  a forma circolare del diametro esterno di  mm
008_an 150 con corpo  in e coperchio  in ghisa sferoidale UNI 4544, in opera comprese opere murarie ed ogni

altro onere.
euro / cad 26,63

Nr. 18 CASSEFORME IN LEGNO O METALLO PER STRUTTURE DI FONDAZIONE
D.05 - Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme in legno o metallo per strutture di fondazione per
001_an getti di conglomerat ... a superficie di contatto con il calcestruzzo: per strutture di fondazione (platee,

plinti, travi rovesce, cordoli, ecc.)
euro / mq 18,22

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Santadi
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

Nr. 19 GIUNTO PER RIPRESE DI GETTO IN CORDOLO BENTONITICO
D.20 - Fornitura trasporto e posa in opera di giunto bentonitico (dimensioni mm 25 x 20) composto al 75% da
001_an Bentonite di Sodio Naturale  ...  penetrazione graduale. Le giunzioni dovranno avvenire per

accostamento dei capi per almeno 5 cm, senza sovrapposizione.
euro / ml 11,30

Nr. 20 Oneri vari
D.28 - euro / a stima 0,03
001_an
Nr. 21 Materiali vari
D.28 - euro / a stima 0,03
003_an
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Il Tecnico
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