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Interventi di rifacimento della condotta foranea dell’abitato di Santadi - Progetto Preliminare

Quadro economico

Condotta foranea di approvvigionamento idrico - Santadi
A.1 Importo dei lavori al netto della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta) 571512,81
A.2 Importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) 2,56% 15 000,00
A Importo dei lavori in progetto 586 512,81
Importo lordo a base di gara di appalto 586 512,81
B.1 Rilievi e indagini preliminari 8 000,00
B.2 Allacciamenti ai pubblici servizi 4 000,00
B.3  Acquisizione o espropriazione di aree immobili -
B.4 Spese generali (plafond di prima approssimazione) 75 194,40
di cui per Abbanoa 7 519,44
di cui per il Comune 67 674,96
B.5 IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte (22% di B.1+ B.2 + B.3+B.4) | 19 182,77
B.6 Lavoriin economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto 80 000,00
B.7 Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Legs. 163/2006) -
B.8 Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010 17 595,38
B.9 Maggiori lavori imprevisti 28 697,41
B.10 Economie d'asta -
B.11 VA al 10% sull'importo dei lavori in progetto (10% di A + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10) 71 280,56
B Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione 303 950,52
Importo totale del finanziamento (A + B) 890 463,33
Importo del finanziamento al netto dell'IlVA 800 000,00
di cui a carico dell'AATO 89,84% 800 000,00
a carico di Abbanoa S.p.A. - -
IVA a carico di Abbanoa S.p.A. 10,16% 90 463,33
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