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Quadro economico 

Condotta foranea di approvvigionamento idrico ‐ Santadi 

A.1  Importo dei lavori al netto della sicurezza (soggetto a ribasso d'asta)     571 512,81 
A.2  Importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)  2,56%  15 000,00 
A  Importo dei lavori in progetto     586 512,81 
   Importo lordo a base di gara di appalto 586 512,81 

B.1  Rilievi e indagini preliminari  8 000,00 
B.2  Allacciamenti ai pubblici servizi  4 000,00 
B.3  Acquisizione o espropriazione di aree immobili  ‐ 
B.4  Spese generali (plafond di prima approssimazione)     75 194,40 
   di cui per Abbanoa  7 519,44 
   di cui per il Comune  67 674,96 

B.5  IVA al 22% sull'importo dei servizi ed altre eventuali imposte (22% di B.1 + B.2 + B.3 + B.4) 19 182,77 
B.6  Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto  80 000,00 
B.7  Incremento del prezzo chiuso (articolo 133, comma 7, D.Legs. 163/2006)  ‐ 
B.8  Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010  17 595,38 
B.9  Maggiori lavori imprevisti  28 697,41 
B.10  Economie d'asta  ‐ 
B.11  IVA al 10% sull'importo dei lavori in progetto (10% di A + B.6 + B.7 + B.8 + B.9 + B.10)  71 280,56 
B  Importo delle somme a disposizione dell'amministrazione     303 950,52 

   Importo totale del finanziamento (A + B)    890 463,33 

   Importo del finanziamento al netto dell'IVA    800 000,00 
   di cui a carico dell'AATO 89,84%  800 000,00 
   a carico di Abbanoa S.p.A. ‐  ‐ 
   IVA a carico di Abbanoa S.p.A. 10,16%  90 463,33 
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