PROGRAMMI INTEGRATI DI RIORDINO URBANO

Progetto di completamento per il restauro, il recupero e la
riqualificazione del Furriadroxiu e del Nuraghe Sanna per
ricavarne un Centro Ricerche Ambientali e strutture di
accoglienza agrituristico e di tipo B&B per ricercatori e

turisti.

PROGETTO PER IL FURRIADROXIU SANNA:

- riqualificazione urbanistica del sito e del suo intorno
- restauro, ristrutturazione e riqualificazione dei fabbricati

IL SINDACO
Dott. Elio Sundas

Progettista responsabile: Arch. Felice Carta

Collaboratori:
Arch. Fulvio Carta
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Prof. Ing. Roberto Pierini
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COMUNE DI SANTADI
RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FURRIADROXIU SANNA

PREVISIONE QUADRO ECONOMICO Lavori a misura Totale
Importo dei lavori esclusa la sicurezza € 2.130.000,00 € 2.130.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 3% €70.000,00 €70.000,00

Importo dei lavori compresa la sicurezza € 2.200.000,00 € 2.200.000,00

somme a acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 120.000,00 120.000,00

disposizione rilievi, accertamenti e indagini (archeologiche, fotorilievo etc) 2,0% 44.000,00 44.000,00
spese per accertamenti ( verifiche energetiche, certif. collaudo, etc) 1,00% 22.000,00 22.000,00
impreisti 5% 110.000,00 € 110.000,00
SPEED Py [Pl 0,21% 4.600,00 € 4.600,00
VA 10% 220.000,00 € 220.000,00
somme a disposizione 520.600,00 € 520.600,00
spese per l'attuazione del programma 2.720.600,00 € 2.720.600,00
spese per la redazione del programma 7% 150.000,00 € 150.000,00

totale COSTO TOTALE INTERVENTO € 2.870.600,00 € 2.870.600,00

QUADRO SINTETICO

SUPERFICIE COPERTA LORDA FABBRICATI mq 1486|

Importo dei Lavori 2.130.000,00

Oneri per la sicurezza 70.000,000

IMPORTO A BASE D'ASTA 2.200.000,00 costo al mq di SC 1.480,48 |

Rilievi e indagini preliminari 2% € 44.000,00

Accantonamento per imprevisti £ 110.000,00

Acquisizione aree ed immoboli € 120.000,00

Oneri per la pubblicita e AVCP 0,z r 4.600,00

Spese accertamenti e collaudi 22.000,00

IVA 10% 220.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE 520.600,00

spese per l'attuazione del programma 2.720.600,00

spese per la redazione del programma 150.000,00

COSTO TOTALE INTERVENTO 2.870.600,00 costo al mq di SC 1.931,76




